

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA - RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Objeto: Limpeza e desmatamento da parede do açude calabouço – Passa e fica/RN

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S.as. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço da nossa proposta é de **R\$ 32.644,22 (Trinta E dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos)**, conforme preços constantes nas planilhas de orçamento.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega das propostas.

Declaramos que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com material e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados.


Nos responsabilizamos ainda, pelo cumprimento de todas as normas de Engenharia e Segurança do Trabalho, as normas de proteção ambiental, e as pertinentes à sinalização de trânsito, quando o caso assim exigir.

Atenciosamente,

Em 15 de setembro de 2022

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04

Ericson César da Silva
Engenheiro Civil/Socio Administrador
CREA 211043783-8



GIRASSOL
construções e serviços

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA:	LIMPEZA E DESMATAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO - SITIO BEBEDOURO - PASSA E FICA/RN	BDI	24,00%	DATA	15/09/2022
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT.	PARCIAL
1	LIMPEZA DA PAREDE				30.499,16
1.1	LIMPEZA MANIEL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M2	7.369,62	3,56	26.235,85
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ECAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	368,48	11,57	4.263,31
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				500,41
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIA DE 2ª. CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	M3	3,30	95,50	315,15
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	3,30	56,14	185,26
4	VERTEDOIRO				1.644,65
4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,70	59,80	161,46
4.3	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	2,70	549,33	1.483,19
					R\$ 32.644,22

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04


Ericson César da Silva
Engenheiro Civil/Socio Administrador
CREA 211043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br



GIRASSOL
construções e serviços

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: LIMPEZA E DESMATAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO - SÍTIO BEBEDOURO - PASSA E FICA/RN							
Item	Descrição		15 DIAS		30 DIAS		TOTAL %
1	LIMPEZA DA PAREDE	30.499,16					
1.1	LIMPEZA MANIEL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	26.235,85	100,00%	26.235,85			100,00
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ECAVADEIRA HIDRÁULICA	4.263,31	100,00%	4.263,31			100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	500,41					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIA DE 2a. CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	315,15	50,00%	157,58	50,00%	157,58	100,00
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	185,26	50,00%	92,63	50,00%	92,63	100,00
3	VERTEDOURO	1.644,65					
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	161,46			100,00%	161,46	100,00
3.2	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	1.483,19			100,00%	1.483,19	100,00
	TOTAL SIMPLES	32.644,22	94,20%	30.749,37	5,80%	1.894,86	100,00
	TOTAL ACUMULADO		94,20%	30.749,37	100,00%	32.644,23	

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04
Ericson César da Silva
Engenheiro Civil/Sócio Administrador
CREA 211043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,95%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCO	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	0,62%
L	LUCRO	6,18%
P	PIS	0,65%
C	COFINS	3,00%
I	ISS	3,00%
$(((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB)))-1$		
BDI		24,00%

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
 CNPJ: 08.570.061/0001-04
 Ericson César da Silva
 Engenheiro Civil/Sócio Administrador
 CREA 211043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

A

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

**Objeto: Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO
AÇUDE CALABOUÇO PASSA E FICA/RN**

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa ao objeto acima, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 31.872,35 (Trinta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)**

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguro em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro.

O prazo para realização dos serviços é o estimado no **cronograma**, contados a partir do recebimento do ofício pela Contratada, encaminhando, em anexo, a Autorização do Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos a contar do dia da apresentação desses documentos.

Atenciosamente,

Natal/RN, 14 de setembro de 2022



RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6
PROPRIETÁRIO / RESP. TÉCNICO

A

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO
PASSA E FICA/RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO - SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO - COM BDI	TOTAL
01	LIMPEZA DA PAREDE					R\$ 29.761,98
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	7.369,62	R\$ 2,81	R\$ 3,47	R\$ 25.540,15
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	368,48	R\$ 9,29	R\$ 11,46	R\$ 4.221,84
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 488,39
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	3,30	R\$ 75,89	R\$ 93,60	R\$ 308,87
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	3,30	R\$ 44,11	R\$ 54,40	R\$ 179,52
03	VERTEDOURO					R\$ 1.621,98
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,70	R\$ 47,53	R\$ 58,62	R\$ 158,27
3.2	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	2,70	R\$ 439,56	R\$ 542,11	R\$ 1.463,71
TOTAL						R\$ 31.872,35
<p>Importa o presente orçamento em R\$ 31.872,35 (Trinta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)</p>						

NATAL/RN, 14 de setembro de 2022



RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6

A

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO PASSA E FICA/RN

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERC. %	15 DIAS		30 DIAS		TOTAL (%)
				R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 29.761,98		R\$	%	R\$	%	
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	R\$ 25.540,15	80,13%	R\$ 25.540,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 4.221,84	13,25%	R\$ 4.221,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 488,39						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	R\$ 308,87	0,97%	R\$ 154,43	50,00%	R\$ 154,43	50,00%	100,00%
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 179,52	0,56%	R\$ 89,76	50,00%	R\$ 89,76	50,00%	100,00%
3	VERTEDOURO	R\$ 1.621,98						
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 158,27	0,50%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 158,27	100,00%	100,00%
3.2	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	R\$ 1.463,71	4,59%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.463,71	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 31.872,35	100,00%	R\$ 30.006,18		R\$ 1.866,17		100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 30.006,18		R\$ 31.872,35		
% DA PARCELA					94,14%		5,86%	
% ACUMULADO					94,14%		100,00%	

NATAL/RN, 14 de setembro de 2022



RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6
PROPRIETÁRIO / RESP. TÉCNICO



Avenida Hermes da Fonseca, n.º 1202, Loja 14, Tirol, CEP: 59.020-315,
Natal/RN.. CNPJ: 26.421.343/0001-13. Inscrição Estadual: 20.459.674-2.
Inscrição Municipal: 2154651. Email: rfs.engenharia@hotmail.com

A

**Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN**

**Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE
CALABOUÇO PASSA E FICA/RN**

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

	SERVIÇOS
Administração Central (AC)	3,43 %
Despesas Financeiras (DF)	0,94 %
Taxa de Seguro + Garantia (S + G)	0,28 %
Taxa de Risco (R)	1,00 %
Impostos (I)	7,41 %
ISS (Passa e Fica)	5,00 %
PIS**	0,43 %
COFINS**	1,98 %
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	%
Lucro (L)	8,04 %

ALÍQUOTAS CALCULADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº

BDI = **S/ DESONERAÇÃO**
23,33%

NATAL/RN, 14 de setembro de 2022

RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Passa e Fica/RN

Comissão Permanente de Licitação

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços. Assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 31.512,03 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Doze Reais e Três Centavos)**

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes no Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Passa e Fica/RN.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 1, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI
END: RUA SAO JOSÉ, 457, ZONA RURAL, SAO JOSE DE MIPIBU-RN
CNPJ 34.250.064/0001-62 Insc. Est. 20.520.853-3 Insc. Mun.131.793-8 EMAIL:
CONSTRUSERV91@GMAIL.COM TELEFONE (84) 99113-4889 – (84) 98187-3150 WHATSAP



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES

2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: **Banco Caixa Econômica, Agência 4845 OP: 003 e conta 860-5.**

3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do envelope.

4. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais.

5. Prazo estimado para conclusão da obra: **30 (DIAS)**

6 - A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada pelo **Eng. José Rogério da Silveira Junior**, CREA/RN 2118647433 e CPF/MF: 108.746.504-45

7. Os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios aos trabalhadores, na forma da lei, além de transportes, carga e descarga, fretes, seguros, lucros,

Tributos, encargos diversos e todos os custos, diretos e indiretos, necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados em anexo ao Edital.

São José de Mipibu/RN, 13 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador


José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2118647433

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

END: RUA SAO JOSÉ, 457, ZONA RURAL, SAO JOSE DE MIPIBU-RN

CNPJ 34.250.064/0001-62 Insc. Est. 20.520.853-3 Insc. Mun.131.793-8 EMAIL:

CONSTRUSERV91@GMAIL.COM TELEFONE (84) 99113-4889 – (84) 98187-3150 WHATSAP


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	DATA : 13/09/2022 L.S. Hora: 114,27% BDI : 23,96% L.S. Mês: 70,53%								
	LOCAL:	SITIO BEBEDOURO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/07</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>08/2022</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/07	08/2022	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO	REF.									
ORSE	2022/07	08/2022									
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	LIMPEZA DE PAREDE						23.759,65
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	7.369,62	2,77	20.413,85
1.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	368,48	9,08	3.345,80
2	MOVIMENTO DE TERRA						384,92
2.1	S02499	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	3,30	72,92	240,64
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	3,30	43,72	144,28
3	VERTEDEURO						1.276,56
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,70	47,52	128,30
3.2	S00093	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1 5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	2,70	425,28	1.148,26
VALOR BDI TOTAL:						6.090,90	
VALOR ORÇAMENTO:						25.421,13	
VALOR TOTAL:						31.512,03	

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Socio Administrador

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 21186/47433

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICARN	DATA : 13/09/2022	L.S. Hora : 114,27%	
	LOCAL:	SÍTIO BEBEDOURO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICARN	BDI : 23,96%	L.S. Mês : 70,53%	
			FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022.07	08/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022

1.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	20,61	1,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,23	1,30
TOTAL Serviço:					2,77	
VALOR:					2,77	

1.2. 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	50,90	1,03
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02670000	186,99	4,99
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	82,41	1,24
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	219,79	1,82
TOTAL Serviço:					9,08	
VALOR:					9,08	

2.1. S02499 - Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	18,23	72,92
TOTAL Serviço:					72,92	
VALOR:					72,92	

2.2. 96995 - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	18,23	43,72
TOTAL Serviço:					43,72	
VALOR:					43,72	


CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65

3.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	22,85	5,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	18,23	42,38
TOTAL Serviço:					47,52	
VALOR:					47,52	

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2118647433

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	DATA:	13/09/2022
LOCAL:	SÍTIO BEBEDOURO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	BDI:	23,96%	L.S. Mês:	70,53%
		FONTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE	2022/07	08/2022	
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022	

3.2. S00093 - Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01715 Pedra de mão granítica	ORSE	m3	1,20000000	50,99	61,19
TOTAL Material					61,19

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906 Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	392,02	117,61
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	22,85	137,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	18,23	109,38
TOTAL Serviço:					364,09
VALOR:					425,28

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio Administrador

José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 2118647433


		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		OBRA:	LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	DATA : 13/09/2022
LOCAL:	SITIO BEBEDOURO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	BDI : 23,96%	L.S. Mês: 70,53%	
		FONTE	VERSÃO	REF.
		ORSE	2022/07	08/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	Total parcela
1	LIMPEZA DE PAREDE	23.759,65	100,00 %		100,00 %
			23.759,65		23.759,65
2	MOVIMENTO DE TERRA	384,92	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			192,46	192,46	384,92
3	VERTEDOURO	1.276,56		100,00 %	100,00 %
				1.276,56	1.276,56
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.090,90	94,22 %	5,78 %	100,00 %
			5.738,85	352,05	6.090,90
		31.512,03	29.690,96	1.821,07	31.512,03
			29.690,96	31.512,03	

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
 Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio Administrador

José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 2118647433

COMPOSIÇÃO DO BDI												
	OBRA:	LIMPEZA E DESMONTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	DATA : 13/09/2022 BDI : 23,96%									
	LOCAL:	SÍTIO BEBEDOURO, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	L.S. Hora: 114,27% L.S. Mês: 70,53%									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/07</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>08/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/07	08/2022	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022
FONTE	VERSÃO	REF.										
ORSE	2022/07	08/2022										
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022										

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,02

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,39
	TOTAL	5,76

I	Impostos	%
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65


BDI = 23,96%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio Administrador

José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 21186/47433

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS												
	OBRA:	LIMPEZA E DESMANTAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE CALABOUÇO, NO MUNICIPIO DE PASSA E FICA/RN	DATA : 13/09/2022 L.S. Hora: 114,27%									
	LOCAL:	SITIO BEBEDOURO, NO MUNICIPIO DE PASSA E FICA/RN	BDI : 23,96% L.S. Mês: 70,53%									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/07</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>08/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBÃO	REF.	ORSE	2022/07	08/2022	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022	
FORTE	VERBÃO	REF.										
ORSE	2022/07	08/2022										
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022										

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feridos	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,89	18,03

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	11,50	8,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,62	6,64
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	18,08	6,99

Horista = 114,27%
Mensalista = 70,53%

A + B + C + D

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2110647433

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Socio Administrador