

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**
De: Construtora Girassol <construtoragirassol@yahoo.com.br>
Para: cpl@passaefica.rn.gov.br <cpl@passaefica.rn.gov.br>
Data: 28/11/2022 22:11



-
- PROPOSTA.pdf (~2.3 MB)

Bom dia,

Segue orçamento.

Eng. Ericson César da Silva
Girassol Construções e Serviços EIRELI ME
(84) 99957-9777

Em segunda-feira, 21 de novembro de 2022 18:27:08 BRT, cpl@passaefica.rn.gov.br <cpl@passaefica.rn.gov.br> escreveu:

Boa tarde, solicitamos cotação para o presente serviço descrito no Termo de Referência que segue em anexo.

att

CPL PMPF/RN

CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços relativa à **SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 30.620,86 (Trinta mil, seiscientos vinte reais e oitenta e seis centavos)** conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução da obra, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal.

O prazo de execução total das obras é a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias** consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Atenciosamente,

Triunfo Potiguar/RN, 25 de novembro de 2022.

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04

Ericson César da Silva
Engenheiro Civil/Sócio Administrador
CREA 211043789-8

CRONOGRAMA

OBRA: DEMOLIÇÃO ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA

LOCAL: PASSA E FICA/RN - SÍTIO FERNANDO DA PISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERC. %	15 DIAS		30 DIAS		Total (%)
				R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.078,59		R\$		R\$		100,00%
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	R\$ 1.078,59	3,52%	R\$ 1.078,59	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
02	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	R\$ 24.237,11						
2.1	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	R\$ 3.443,66	11,25%	R\$ 1.721,83	50,00%	R\$ 1.721,83	50,00%	100,00%
2.2	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	R\$ 7.456,87	24,35%	R\$ 3.728,44	50,00%	R\$ 3.728,44	50,00%	100,00%
2.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 592,39	1,93%	R\$ 296,20	50,00%	R\$ 296,20	50,00%	100,00%
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 58,89	0,19%	R\$ 58,89	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
2.5	REMOÇÃO DE COBOGÓ OU BLOCO DE VIDRO - VER 02	R\$ 52,71	0,17%	R\$ 52,71	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 3.056,68	9,98%	R\$ 1.528,34	50,00%	R\$ 1.528,34	50,00%	100,00%
2.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - VER 01	R\$ 6.512,25	21,27%	R\$ 6.512,25	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
2.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 2.893,65	9,45%	R\$ 1.446,82	50,00%	R\$ 1.446,82	50,00%	100,00%
2.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 147,60	0,48%	R\$ 147,60	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
2.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 3,69	0,01%	R\$ 3,69	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 18,72	0,06%	R\$ 18,72	100,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
2	BOTA FORA	R\$ 803,37						
2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 803,37	2,62%	R\$ -	0,00%	R\$ 803,37	100,00%	100,00%
3	COMPACTAÇÃO E REATERRO	R\$ 4.501,79						
3.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	R\$ 1.904,43	6,22%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.904,43	100,00%	100,00%
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	R\$ 2.597,36	8,48%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.597,36	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 30.620,86	100,00%	R\$ 16.594,07		R\$ 14.026,79		R\$ 30.620,86
TOTAL ACUMULADO				R\$ 16.594,07		R\$ 30.620,86		
% DA PARCELA					54,19%		45,81%	100,00%
% ACUMULADO					54,19%		100,00%	

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME


Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04

Ericson Cesar da Silva
Engenheiro Civil/Sócio Administrador
CREA 211043789-8



GIRASSOL
construções e serviços

ORÇAMENTO

OBRA: DEMOLIÇÃO ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA

LOCAL: PASSA E FICA/RN - SITO FERNANDO DA PISTA

DATA: 25/11/2022

BDI = 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.078,59
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	304,48	R\$ 3,54	R\$ 1.078,59
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO				R\$ 24.237,11
2.1	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	267,66	R\$ 12,87	R\$ 3.443,66
2.2	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	267,66	R\$ 27,86	R\$ 7.456,87
2.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	3,00	R\$ 197,46	R\$ 592,39
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,00	R\$ 9,82	R\$ 58,89
2.5	REMOÇÃO DE COBOGÓ OU BLOCO DE VIDRO - VER 02	M2	3,65	R\$ 14,44	R\$ 52,71
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	50,50	R\$ 60,53	R\$ 3.056,68
2.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - VER 01	M2	233,65	R\$ 27,87	R\$ 6.512,25
2.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,41	R\$ 656,16	R\$ 2.893,65
2.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	200,00	R\$ 0,74	R\$ 147,60
2.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	5,00	R\$ 0,74	R\$ 3,69
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	2,00	R\$ 9,36	R\$ 18,72
3	BOTA FORA				R\$ 803,37
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	71,70	R\$ 11,21	R\$ 803,37
4	COMPACTAÇÃO E REATERRO				R\$ 4.501,79
4.1	RÉGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	233,18	R\$ 8,17	R\$ 1.904,43
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M2	46,64	R\$ 55,69	R\$ 2.597,36
TOTAL GERAL (R\$)					R\$ 30.620,86

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04

Eneilson César da Silva
Engenheiro Civil/Socio Administrador
CREA 211043789-8

Assunto: **RE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**
De: LL CONSTRUTORA <ll_construtora@hotmail.com>
Para: cpl@passaefica.rn.gov.br <cpl@passaefica.rn.gov.br>
Data: 30/11/2022 10:03



-
- COTAÇÃO_PASSA E FICA.pdf (~1.5 MB)

Bom dia

Segue cotação de preços solicitada referente aos serviços: Contratação de empresa, com capacidade técnica para demolição de uma (Antiga Casa de Farinha), localizada na comunidade do Fernando da Pista do município de Passa e Fica – RN.

Att

Luciano Jose
84 99443 7021

De: cpl@passaefica.rn.gov.br <cpl@passaefica.rn.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 18:25
Para: ll_construtora@hotmail.com <ll_construtora@hotmail.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Boa tarde, solicitamos cotação para o presente serviço descrito no Termo de Referência que segue em anexo.
att
CPL PMPF/RN

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN
Comissão Permanente de Licitação
Dispensa

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 29.315,80 (Vinte e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN.


Declaramos ainda, por importantes, que:

1. Os pagamentos serão feitos conforme a execução dos serviços e referentes ao objeto da licitação deve ser feito à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: Banco **Bradesco**, Agência **5883-1** e conta **0000192-9**.
2. Prazo de validade da proposta: **60 (sessenta) dias**, a partir da data de abertura do envelope.
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais.
4. Prazo estimado para conclusão da obra: **(conforme cronograma físico-financeiro anexo)**.
5. Os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, *pro labore*, salários, encargos sociais e demais benefícios aos trabalhadores, na forma da lei, além de transportes, carga e descarga, fretes, seguros, lucros, tributos, encargos diversos e todos os custos, diretos e indiretos, necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados em anexo.

6. A Bonificação de Despesa Indireta - BDI, correspondente a 24,87% (vinte e quatro, oitenta e sete por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra é inferior a 5% (cinco por cento) do valor total da proposta comercial.

7. Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome: **LUCIANO JOSE DA SILVA**
Endereço: **RUA DA MIRRA, 2358**
CEP: **59219-000** Cidade: **BREJINHO** UF: **RN**
CPF/MF: **919.809.414-91** Cargo/Função: **Sócio - gerente**
RG nº: **4.624.769** Expedido por: **SSP/PE**

Brejinho/RN, 30 de novembro de 2022.


Luciano José da Silva
Sócio Gerente
CPF: 919.809.414-91


Lidiane Alves Batista da Silva
Engenheira Civil
CREA/RN: 2120790506
CPF: 009.562.804-55

ORÇAMENTO

OBRA: DEMOLIÇÃO ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	Data: 30/11/2022
LOCAL: PASSA E FICA/RN - SÍTIO FERNANDO DA PISTA	Dispensa
	BDI: 24,87%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	1.020,01
1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	304,48	R\$ 2,68	R\$ 3,35	R\$	1.020,01
1			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					R\$	23.077,15
1.1	ORSE	9	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	267,66	R\$ 9,62	R\$ 12,01	R\$	3.214,60
1.2	ORSE	30	DEMOLÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	267,66	R\$ 19,52	R\$ 24,37	R\$	6.522,87
1.3	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	3,00	R\$ 159,46	R\$ 199,12	R\$	597,36
1.4	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	6,00	R\$ 7,53	R\$ 9,40	R\$	56,40
1.5	ORSE	9111	REMOÇÃO DE COBOGÓ OU BLOCO DE VIDRO - VER 02	M2	3,65	R\$ 11,70	R\$ 14,61	R\$	53,33
1.6	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	50,50	R\$ 47,75	R\$ 59,63	R\$	3.011,32
1.7	ORSE	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - VER 01	M2	233,65	R\$ 22,62	R\$ 28,25	R\$	6.600,61
1.8	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	4,41	R\$ 518,40	R\$ 647,33	R\$	2.854,73
1.9	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	200,00	R\$ 0,58	R\$ 0,72	R\$	144,00
1.10	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	5,00	R\$ 0,57	R\$ 0,71	R\$	3,55
1.11	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	2,00	R\$ 7,36	R\$ 9,19	R\$	18,38
2			BOTA FORA					R\$	711,98
2.1	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	71,70	R\$ 7,95	R\$ 9,93	R\$	711,98
3			COMPACTAÇÃO E REATERRO					R\$	4.506,66
3.1	ORSE	11472	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	233,18	R\$ 6,60	R\$ 8,24	R\$	1.921,40
3.2	SINAPI	96995	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	46,64	R\$ 44,39	R\$ 55,43	R\$	2.585,26
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$	29.315,80

Luciano José da Silva
Sócio Gerente
CPF: 919.809.414-91

VALOR GLOBAL COM BDI: R\$ 29.315,80 (Vinte e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta centavos).

Lidiane Alves Batista da Silva
Lidiane Alves Batista da Silva
Engenheira Civil
CREA/RN: 2120790566
CPF: 009.562.804-55

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:							Data: 30/11/2022	
LOCAL:							BDI:	
PASSA E FICA/RN - SÍTIO FERNANDO DA PISTA							24,87%	
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Percent (%)	Valor do Item (Custo)		15 DIAS		30 DIAS	
			R\$	(%)	Valor R\$	(%)	Valor R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	3,48%	R\$ 1.020,01	100,00%	1.020,01	0,00%	0,00	
1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO							
1.1	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	10,97%	R\$ 3.214,60	50,00%	1.607,30	50,00%	1.607,30	
1.2	DEMOLÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	22,25%	R\$ 6.522,87	50,00%	3.261,44	50,00%	3.261,44	
1.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,04%	R\$ 597,36	50,00%	298,68	50,00%	298,68	
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,19%	R\$ 56,40	100,00%	56,40	0,00%	0,00	
1.5	REMOÇÃO DE COBOGÓ OU BLOCO DE VIDRO - VER 02	0,18%	R\$ 53,33	100,00%	53,33	0,00%	0,00	
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,27%	R\$ 3.011,32	50,00%	1.505,66	50,00%	1.505,66	
1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - VER 01	22,52%	R\$ 6.600,61	100,00%	6.600,61	0,00%	0,00	
1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	9,74%	R\$ 2.854,73	50,00%	1.427,37	50,00%	1.427,37	
1.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,49%	R\$ 144,00	100,00%	144,00	0,00%	0,00	
1.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,01%	R\$ 3,55	100,00%	3,55	0,00%	0,00	
1.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,06%	R\$ 18,38	100,00%	18,38	0,00%	0,00	
2	BOTA FORA							
2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	2,43%	R\$ 711,98	0,00%	0,00	100,00%	711,98	
3	COMPACTAÇÃO E REATERRO							
3.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	6,55%	R\$ 1.921,40	0,00%	0,00	100,00%	1.921,40	
3.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	8,82%	R\$ 2.585,26	0,00%	0,00	100,00%	2.585,26	
TOTAIS		100,00%	R\$ 29.315,80		15.996,72		13.319,08	
Percentual do mês				54,57%	R\$ 15.996,72	45,43%	R\$ 13.319,08	
Percentual acumulado				54,57%	R\$ 15.996,72	100,00%	R\$ 29.315,80	

Luciano José da Silva
Luciano José da Silva
 Sócio Gerente
 CPF: 919.809.414-91

Lidiane Alves Batista da Silva
Lidiane Alves Batista da Silva
 Engenheira Civil
 CREA/RN: 2120790566
 CPF: 009.562.804-55

OBRA: DEMOLIÇÃO ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	Data: 30/11/2022
LOCAL: PASSA E FICA/RN - SÍTIO FERNANDO DA PISTA	Dispensa
	BDI: 24,87%

CALCULO DO BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Não
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,95%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,85%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS %)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,87%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Luciano José da Silva
Sócio Gerente
CPF: 919.809.414-91

Lidiane Alves Batista da Silva
Engenheira Civil
CREA/RN: 2120790566
CPF: 009.562.804-55

OBRA: DEMOLIÇÃO ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA		Data: 30/11/2022	
LOCAL: PASSA E FICA/RN - SÍTIO FERNANDO DA PISTA		Dispensa	
RIO GRANDE DO NORTE			
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99%	Não incide
B2	Feriados	4,28%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,95%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,78%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,91%	7,54%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	46,76%	17,30%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,73%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,86%	2,94%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,69%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
C	Total	13,89%	10,58%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,21%	6,37%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%
D	Total	17,72%	6,76%
TOTAL(A+B+C+D)		115,17%	71,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Luciano José da Silva
Luciano José da Silva
 Sócio Gerente
 CPF: 919.809.414-91

Lidiane Alves Batista da Silva
Lidiane Alves Batista da Silva
 Engenheira Civil
 CREA/RN: 2120790566
 CPF: 009.562.804-55

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**
De: SETE ENGENHARIA <seteengenharia2017@gmail.com>
Para: <cpl@passaefica.rn.gov.br>
Data: 23/11/2022 21:49



-
- COTAÇÃO - PASSA E FICA.pdf (~411 KB)

Conforme solicitado, segue cotação em anexo.

Att. SETE CONSTRUÇÕES EIRELI

Em seg., 21 de nov. de 2022 às 18:26, <cpl@passaefica.rn.gov.br> escreveu:

Boa tarde, solicitamos cotação para o presente serviço descrito no Termo de Referência que segue em anexo.

att

CPL PMPF/RN



SETE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº24. 372.340/0001-01

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **SETE CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.372.340/0001-01, sediada a rua Pedro Pinheiro, n.º. 19A, bairro, Centro, CEP 59.855-000, Itáu/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alex Jarson Belarmino, portador do RG n.º 002907230 SSP/RN, CPF n.º 087.305.454-71, apresenta à **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN**, a sua **PROPOSTA FINANCEIRA** para **Contratação de empresa, com capacidade técnica para demolição de uma (Antiga Casa de Farinha), localizada na comunidade do Fernando da Pista do município de Passa e Fica – RN.**

Os preços unitários propostos multiplicados pelos quantitativos de serviços previstos na Planilha de Quantitativos e Preços resultam no valor global de **R\$ R\$ 29.904,74 (Vinte e Nove Mil Novecentos e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos)**, pelo qual a firma se propõe a executar todos os serviços. Conforme Planilha orçamentária.

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de execução: conforme cronograma


Itáu/RN, em, 23 de novembro de 2022.

ALEX JARSON
BELARMINO:0873
0545471

Assinado de forma digital por
ALEX JARSON
BELARMINO:08730545471
Dados: 2022.11.23 21:46:10
-03'00'

Alex Jarson Belarmino
CPF nº 087.305.454-71
Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	OBRA:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	DATA :	23/11/2022	BDI :	24,87%		
	DESCRIÇÃO:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	SITIO FERNANDO DA PISTA, MUNICIPIO DE PASSA E FICA/RN	CAERN	2022/05	COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN	CAGEPA	2020/12	-	-	-	04/2021
			DER-PR	2022/08	COM DESONERAÇÃO	108,92%	-	10/2022
		IOPEs	2022/07	-	157,27%	-	09/2022	
		ORSE	2022/08	-	111,51%	69,89%	11/2022	
		SEDOP	2022/09	COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022	
		SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SICRO	2016/11	COM DESONERAÇÃO	88,97%	-	03/2017	
		SICRO NOVO	2022/07	COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022	
		SINAPI	2022/10	COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	11/2022	
		SIURB	2022/07	COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	09/2022	
		Composições	PRÓPRIA	-	0,00%	0,00%	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.053,50
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	304,48	2,77	0,69	3,46	1.053,50
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO								23.669,31
2.1	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	267,66	10,06	2,50	12,56	3.361,81
2.2	S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	267,66	21,79	5,42	27,21	7.283,03
2.3	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	154,44	38,41	192,85	578,55
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6,00	7,68	1,91	9,59	57,54
2.5	S09111	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	ORSE	m2	3,65	11,29	2,81	14,10	51,47
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	50,50	47,34	11,77	59,11	2.985,06
2.7	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	233,65	21,80	5,42	27,22	6.359,95
2.8	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	4,41	513,19	127,63	640,82	2.826,02
2.9	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	200,00	0,58	0,14	0,72	144,00
2.10	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	5,00	0,58	0,14	0,72	3,60
2.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	7,32	1,82	9,14	18,28
3	BOTA FORA								784,40
3.1	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	71,70	8,76	2,18	10,94	784,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	DATA :	23/11/2022	BDI :	24,87%
DESCRIÇÃO:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SITIO FERNANDO DA PISTA, MUNICIPIO DE PASSA E FICA/RN	CAERN	2022/05 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-PR	2022/08 COM DESONERAÇÃO	108,92%	-
		IOPEs	2022/07	157,27%	-
		ORSE	2022/08	111,51%	69,89%
		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-
		SICRO NOVO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%
		SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4		COMPACTAÇÃO E REATERRO							4.397,53
4.1	S11472	Regularização manual e compactão com placa vibratória	ORSE	m2	233,18	6,39	1,59	7,98	1.860,78
4.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	46,64	43,56	10,83	54,39	2.536,75
VALOR BDI TOTAL:									5.955,05
VALOR ORÇAMENTO:									23.949,69
VALOR TOTAL:									29.904,74
Vinte e Nove Mil Novecentos e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos									

EDUARDO JERONIMO DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 2105481183

ALEX
JARSON
BELARMINO: 471
08730545471


Assinado de forma digital por ALEX JARSON BELARMINO:08730545471
Dados: 2022.11.23 21:46:58 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
 SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	OBRA:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	DATA : 23/11/2022		BDI : 24,87%	
	DESCRIÇÃO:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	SITIO FERNANDO DA PISTA, MUNICIPIO DE PASSA E FICA/RN	MES	REF.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN	CAERN	2022/05 COM DESONERAÇÃO	-	-
			CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-PR	2022/08 COM DESONERAÇÃO	108,92%	-	
		IOPES	2022/07	157,27%	-	
		ORSE	2022/08	111,51%	69,89%	
		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-	
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%	
		SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.053,50	100,00 %			100,00 %
			1.053,50			1.053,50
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	23.669,31	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			11.834,66	11.834,65		23.669,31
3	BOTA FORA	784,40	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			392,20	392,20		784,40
4	COMPACTAÇÃO E REATERRO	4.397,53		100,00 %		100,00 %
				4.397,53		4.397,53
			13.280,36	16.624,38	0,00	
29.904,74			13.280,36	29.904,74	29.904,74	29.904,74

EDUARDO JERONIMO DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 2105481183

ALEX JARSON Assinado de forma digital
por ALEX JARSON
BELARMINO: 08730545471
Dados: 2022.11.23
08730545471 21:47:14 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	OBRA:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	DATA : 23/11/2022		BDI : 24,87%
	DESCRIÇÃO:	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CASA DE FARINHA DO FERNANDO DA PISTA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SITIO FERNANDO DA PISTA, MUNICIPIO DE PASSA E FICA/RN			MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN			REF.
			CAERN	2022/05 COM DESONERAÇÃO	-
		CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-PR	2022/08 COM DESONERAÇÃO	108,92%	-
		IOPES	2022/07	157,27%	-
		ORSE	2022/08	111,51%	69,89%
		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,67%	46,90%
		SIURB	2022/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,95
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,92
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,85
	TOTAL	8,65
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

BDI = 24,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

EDUARDO JERONIMO DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 2105481183

ALEX
JARSON
BELARMINO:
08730545471

Assinado de forma
digital por ALEX
JARSON
BELARMINO:0873054
5471
Dados: 2022.11.23
21:47:34 -03'00'