

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA - RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Objeto: Cercamento da Barragem – Bairro Santa Luzia – Passa e Fica/RN

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S.as. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço da nossa proposta é de **R\$ 26.051,53(VINTE E SEIS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme preços constantes nas planilhas de orçamento.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega das propostas.

Declaramos que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com material e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados.

Nos responsabilizamos ainda, pelo cumprimento de todas as normas de Engenharia e Segurança do Trabalho, as normas de proteção ambiental, e as pertinentes à sinalização de trânsito, quando o caso assim exigir.

Atenciosamente,

Em 19 de setembro de 2022

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04


Ericson Cesar da Silva
Engenheiro Civil/Socio Administrador
CREA 211043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br



GIRASSOL
construções e serviços

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA:	DESCRÇÃO	BDI	24,00%	DATA	19/09/2022
ITEM		UN	QUANT	UNIT.	PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.919,83
1.1	LIMPEZA MANIEL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M2	2.589,52	3,50	9.063,32
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	M3	9,70	88,30	856,51
2	CERCAMENTO				16.131,70
2.1	CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H=2,20M, ALTURA ÚTIL 1,60M C/ 5 FIOS DE ARAME FARPADO	M	309,81	43,00	13.321,83
2.2	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	M3	9,70	53,80	521,86
2.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA	M2	233,47	9,80	2.288,01
					R\$ 26.051,53


CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04
Ericson César da Silva
Engenheiro Civil, Sócio Administrador
CPF: 91.1043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br



GIRASSOL
construções e serviços

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CERCAMENTO DA BARRAGEM - BAIRRO SANTA LUZIA - PASSA E FICA/RN							
Item	Descrição		15 DIAS	30 DIAS	TOTAL %		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.919,83					
1.1	LIMPEZA MANIÉL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	9.063,32	100,00%	9.063,32			100,00
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	856,51	50,00%	428,26	50,00%	428,26	100,00
2	CERCAMENTO	16.131,70					
2.1	CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H=2,20M, ALTURA ÚTIL 1,60M C/ 5 FIOS DE ARAME FARPADO	13.321,83	50,00%	6.660,92	50,00%	6.660,92	100,00
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	521,86	50,00%	260,93	50,00%	260,93	100,00
2.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA	2.288,01			100,00%	2.288,01	100,00
	TOTAL SIMPLES	26.051,53	63,00%	16.413,43	37,00%	9.638,12	100,00
	TOTAL ACUMULADO		63,00%	16.413,43	100,00%	26.051,55	

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04

Ericson Cesar da Silva
Engenheiro Civil/Sócio Administrador
CREA 211043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)		
CERCAMENTO DA BARRAGEM - BAIRRO SANTA LUZIA - PASSA E FICA/RN		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,95%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCO	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	0,62%
L	LUCRO	6,18%
P	PIS	0,65%
C	COFINS	3,00%
I	ISS	3,00%
$(((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB)))-1$		
BDI		24,00%

CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA ME
CNPJ: 08.570.061/0001-04
Ericson César da Silva
Engenheiro Civil/Sócio Administrador
CREA 211043789-8

GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

Rua João Cunha, 88 – Centro – CEP 59.685-000 – Triunfo Potiguar/RN

Fone: (84) 3737-8381/ 9957-9777 – CNPJ: 08.570.061/0001-04 – IE: 20.016.628-0

Email: construtoragirassol@yahoo.com.br

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Passa e Fica/RN

Comissão Permanente de Licitação

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2113647433

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços. Assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 27.040,46 (Vinte e Sete Mil e Quarenta Reais e Quarenta e Seis Centavos)**

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes no Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Passa e Fica/RN.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 1, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI
Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador



CONSTRUSERV
L O C A Ç Õ E S

2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: **Banco Caixa Econômica, Agência 4845 OP: 003 e conta 860-5.**

3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do envelope.

4. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais.

5. Prazo estimado para conclusão da obra: **30 (DIAS)**

6 - A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada pelo **Eng. José Rogério da Silveira Junior**, CREA/RN 2118647433 e CPF/MF: 108.746.504-45

7. Os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios aos trabalhadores, na forma da lei, além de transportes, carga e descarga, fretes, seguros, lucros,

Tributos, encargos diversos e todos os custos, diretos e indiretos, necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos, especificações e cadernos de encargos relacionados em anexo ao Edital.

São José de Mipibu/RN, 22 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2118647433

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI
Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI
END: RUA SAO JOSÉ, 457, ZONA RURAL, SAO JOSE DE MIPIBU-RN
CNPJ 34.250.064/0001-62 Insc. Est. 20.520.853-3 Insc. Mun.131.793-8 EMAIL:
CONSTRUSERV91@GMAIL.COM TELEFONE (84) 99113-4889 – (84) 98187-3150 WHATSAP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA : 22/09/2022	BDI : 23,06%			
LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2022/05	111,51%	99,89%	07/2022
		SINAPI	2022/05 SEM DEBONERAÇÃO	114,27%	70,53%	08/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.117,04
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	2.589,52	2,88	7.408,03
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	9,70	73,30	711,01
2	CERCAMENTO						13.696,82
2.1	S02379	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado	ORSE	m	309,81	36,21	11.218,22
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	9,70	44,44	431,07
2.3	S02313	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	ORSE	m2	233,47	8,77	2.047,53
						VALOR BDI TOTAL:	5.226,60
						VALOR ORÇAMENTO:	21.813,86
						VALOR TOTAL:	27.040,46

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA-2110647433

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA : 22/09/2022	BDI : 23,96%	
LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022
		SINAPI	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	08/2022

1.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	21,36	1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	18,53	1,33
TOTAL Serviço:					2,86
VALOR:					2,86

1.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	18,53	73,30
TOTAL Serviço:					73,30
VALOR:					73,30

2.1. S02379 - Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00340S Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250	ORSE	m	5,00000000	1,43	7,15
I00923 Estaca "sabiá" ou similar para cerca alt=2,20m	ORSE	un	0,90000000	12,98	11,68
I05076S Grampo de aço polido 1" x 9	ORSE	kg	0,02500000	21,07	0,53
TOTAL Material:					19,36

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	14,66	7,33
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,50000000	11,65	5,83
TOTAL Mão de Obra:					13,16


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	3,66	1,83
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,76	1,88
TOTAL Serviço:					3,71
VALOR:					36,21


 José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 21186-7/433

2.2. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	18,53	44,44
TOTAL Serviço:					44,44
VALOR:					44,44

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI


 Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio-Administrador

2.3. S02313 - Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1 (m2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,40000000	0,81	0,32
I02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	ORSE	l	0,09000000	35,56	3,20
TOTAL Material:					3,52


		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA:	22/09/2022		BDI:	23,96%
LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.	
			ORSE	2022/05	111,51%	09,89%	07/2022	
			SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	06/2022	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	14,66	2,93
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,65	1,17
TOTAL Mão de Obra:						4,10


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	3,86	0,77
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,76	0,38
TOTAL Serviço:						1,15

VALOR:	8,77
---------------	-------------


 José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 2118647433



 CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio Administrador


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA : 22/09/2022		BDI : 23,96%		
	LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			ORSE	2022/05	111,51%	69,80%	07/2022
			SINAPI	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.117,04	95,62 %	4,38 %	100,00 %
			7.761,54	355,50	8.117,04
2	CERCAMENTO	13.696,82	42,53 %	57,47 %	100,00 %
			5.824,65	7.872,17	13.696,82
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.226,60	62,28 %	37,72 %	100,00 %
			3.255,13	1.971,47	5.226,60
		27.040,46	16.841,32	10.199,14	27.040,46
			16.841,32	27.040,46	


 José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 2118/47433


 CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio Administrador

		COMPOSIÇÃO DO BDI				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA :	22/09/2022 BDI : 23,96%	
LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2022/05	111,51%	09,89%	07/2022
		SINAPI	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	06/2022


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,02


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,39
TOTAL		5,76

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		8,65

BDI = 23,96%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI
 Carlos Augusto Rocha de Lima
 CPF: 099.915.434-65
 Sócio Administrador


 José Rogério da Silveira Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 2118647433

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA: 22/09/2022	BDI: 23,96%			
LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	REF
		ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	06/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 21180/47433

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO DE BARRAGEM	DATA : 22/09/2022	BDI : 23,96%			
LOCAL:	AV. CELSO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		ORSE	2022/05	111,51%	69,89%	07/2022
		SINAPI	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	114,27%	70,53%	08/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,89	18,03

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	11,50	8,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,62	6,64
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	18,08	6,99

Horista = 114,27%
Mensalista = 70,53%

A + B + C + D

CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI

Carlos Augusto Rocha de Lima
CPF: 099.915.434-65
Sócio Administrador

José Rogério da Silveira Júnior
Engenheiro Civil
CREA 2118547433

A

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Objeto: LIMPEZA E CERCAMENTO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA CELSO LISBOA - PASSA E FICA/RN

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa ao objeto acima, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 26.137,59 (Vinte e seis mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos)**

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguro em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro.

O prazo para realização dos serviços é o estimado no **cronograma**, contados a partir do recebimento do ofício pela Contratada, encaminhando, em anexo, a Autorização do Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos a contar do dia da apresentação desses documentos.

Atenciosamente,

Natal/RN, 20 de setembro de 2022.



RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6
PROPRIETÁRIO / RESP. TÉCNICO

A

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Objeto: LIMPEZA E CERCAMENTO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA CELSO LISBOA - PASSA E FICA/RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.854,79
0101	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	2.589,52	R\$ 3,47	R\$ 8.985,63
0102	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	M3	9,70	R\$ 89,58	R\$ 869,16
02	CERCAMENTO				R\$ 16.282,80
0201	CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 2,20M, ALTURA ÚTIL 1,60M, C/ 5 FIOS DE ARAME FARPADO	M	309,81	R\$ 43,28	R\$ 13.408,58
0202	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,70	R\$ 54,40	R\$ 527,82
0203	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M2	233,47	R\$ 10,05	R\$ 2.346,40
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 26.137,59 (Vinte e seis mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos)					R\$ 26.137,59

NATAL/RN, 20 DE SETEMBRO DE 2022



RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL - CREA 210984313-6



Endereço: Av. Hermes da Fonseca, Nº1202, Lj. 14, Tirol,
Cep.: 59.020-315, Natal/RN. CNPJ: 26.421.343/0001-13.
Insc. Estadual.: 20.459.674-2, Insc. Municipal: 2154651,
Email: rfs.engenharia@hotmail.com, Tel. (84) 99133-9099

A

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Objeto: LIMPEZA E CERCAMENTO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA CELSO LISBOA -
PASSA E FICA/RN

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.854,79	37,70%	50,00%	50,00%
				R\$ 4.927,40	R\$ 4.927,40
2	CERCAMENTO	R\$ 16.282,80	62,30%	20,00%	80,00%
				R\$ 3.256,56	R\$ 13.026,24
TOTAL		R\$ 26.137,59	100,00%		
VALOR MENSAL R\$				R\$ 8.183,96	R\$ 17.953,64
VALOR ACUMULADO R\$				R\$ 8.183,96	R\$ 26.137,59
VALOR MENSAL %				31,31%	68,69%
VALOR ACUMULADO %				31,31%	100,00%

NATAL/RN, 20 DE SETEMBRO DE 2022

RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6



Endereço: Av. Hermes da Fonseca, Nº1202, Lj. 14, Tirol,
Cep.: 59.020-315, Natal/RN. CNPJ: 26.421.343/0001-13.
Insc. Estadual.: 20.459.674-2, Insc. Municipal: 2154651,
Email: rfs.engenharia@hotmail.com, Tel. (84) 99133-9099

A

Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN

Objeto: LIMPEZA E CERCAMENTO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA
CELSO LISBOA - PASSA E FICA/RN

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

	SERVIÇOS
Administração Central (AC)	3,43 %
Despesas Financeiras (DF)	0,94 %
Taxa de Seguro + Garantia (S + G)	0,28 %
Taxa de Risco (R)	1,00 %
Impostos (I)	7,41 %
ISS (Passa e Fica)	5,00 %
PIS**	0,43 %
COFINS**	1,98 %
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	%
Lucro (L)	8,04 %

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
ALÍQUOTAS CALCULADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

BDI = **S/ DESONERAÇÃO**
23,33%

NATAL/RN, 20 DE SETEMBRO DE 2022

RODRIGO DO MONTE F. DE SOUZA
CPF nº 033.796.004-66
ENG.º CIVIL – CREA 210984313-6